

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

OGGETTO DELL'APPALTO: "Servizio di gestione integrata dei rifiuti

ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm.ii. in 13 Comuni

del territorio della SRR Palermo Provincia Est – Importo complessivo

dell'appalto € 57.459.730,86 Escluso IVA.

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore 10,15 in

Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo

sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione

di gara così costituita ai sensi della L.R. n. 12/2011 art. 9 comma 7 così

come introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 1/2017

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Ing. Girolamo Navarra– Vicepresidente

Dott. Francesco Fragale– Componente nominato dalla S.A., come

comunicato dalla S.A. con nota prot. n. 479 del 06/09/2017 trasmessa in pari

data all'UREGA Prov.le di Palermo con pec e protocollata al n. 8132 , per

continuare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai

sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 1 lett.b) della L.R. 12/07/2011

n. 12 e dell'art. 9 comma 20 della L.R. 12/2011 così come introdotto dall'art.

1 della L.R. n. 1/2017, applicando il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa di cui all'articolo 95 del D.lgs n. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €. 57.459.730,86.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il dott. Pietro Tarantino dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Sono presenti i sigg.:

- Bernardo Taormina, in rappresentanza della ditta SENESI S.p.A. giusta delega un atti;

- avv. Marco Palermo, in rappresentanza della ditta DUSTY srl giusta delega un atti;

- geom. Giovanni Cascio in rappresentanza della SEA srl giusta delega un atti.

Premesso che con verbale del 20/03/2018 la Commissione giudicatrice:

- ha rinviato all'esame di questa Commissione la problematica inerente la situazione della ditta SENESI S.p.A. mandataria dell'ATI con la ditta ECOBURGUS s.r.l.;

- ha rinviato, inoltre, all'esame di questa Commissione la problematica inerente la scadenza del vincolo di 180 giorni dell'offerta dei concorrenti.

Quanto sopra premesso la Commissione prende atto di quanto determinato dalla Commissione giudicatrice e procede all'esame della problematica inerente la situazione della ditta SENESI S.p.A. mandataria dell'ATI con la ditta ECOBURGUS s.r.l..

Interviene il sig. Bernardo Taormina per rappresentare che in data 28/03/2018 la ditta ECOBURGUS ha inviato a mezzo pec una integrazione

alle note già spedite in data 09/02/2018 e 13/02/2018.

La Commissione, verificato che la nota sopra richiamata non risulta pervenuta alla pec dell'U.R.E.G.A. Di Palermo, prende atto che in data odierna è pervenuta la pec di cui all'intervento del sig. Bernardo Taormina, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo al n. 76991 del 03/04/2018, con la quale la ECOBURGUS s.r.l. chiede per la prima volta l'assegnazione di un "termine congruo" entro il quale fare pervenire la documentazione necessaria per la sostituzione della mandataria e invoca l'applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 48, comma 17, del Codice degli appalti come novellato dal D.Lgs. n. 56/2017; in particolare nella citata istanza la ditta Ecoburgus fa presente che in mancanza di riscontro farà pervenire la suddetta documentazione entro il termine di quindici giorni.



La Commissione esaminata l'istanza e rilevato che la stessa non risulta indirizzata alla ditta Senesi s.p.a., ritiene opportuno informare quest'ultima su quanto richiesto dalla Ecoburgus s.r.l. e onera il RAG di tale adempimento.

La Commissione, inoltre, verifica attraverso la consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Fermo, che alla data odierna, non risulta alcun atto di rideterminazione in ordine all'iscrizione della ditta SENESI S.p.A. nella *White List*, contrariamente a quanto disposto dal TAR Marche con Ordinanza n.52/2018.

In ordine alla problematica inerente la scadenza del vincolo di 180 giorni dell'offerta dei concorrenti, la Commissione determina di dare mandato al RAG di richiedere ai concorrenti ammessi di produrre il rinnovo della cauzione provvisoria per ulteriori 90 giorni, nonché di volere confermare la

propria offerta per ulteriori 90 giorni, assegnando a tal fine il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione a mezzo pec, che sarà comprovata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal sistema informatico.

Il Presidente comunica alla Commissione di gara che con nota n 20985 del 19/02/2018, indirizzata anche al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - servizio III informava lo stesso che "in esito alla domanda della S.V. datata 30/10/2015 tendente ad ottenere il collocamento in quiescenza ai sensi dell'art 52 della Legge Regionale 9/2015 e successive modifiche, si comunica che questo servizio sta predisponendo gli atti volti alla cancellazione dai ruoli Regionali con contestuale collocazione in quiescenza con decorrenza 16/06/2018. Il Dirigente Generale del dipartimento Tecnico è onerato di comunicare se per la data della prevista cancellazione il dipendente ha goduto delle ferie spettanti, in caso contrario sarà cura dello stesso porre il summenzionato dipendente in ferie d'ufficio dandone comunicazione allo scrivente servizio".




A tale ultimo riguardo il Presidente informa la Commissione che deve obbligatoriamente fruire di n 44 GG di ferie con decorrenza 12/04/2018 e fino al 14/06/2018.

La Commissione prende atto della comunicazione di cui sopra e tenuto conto che per impegni incrociati dei componenti non è possibile fissare una seduta di gara prima del 12/04/2018, alle ore 12:15 vengono sospese le operazioni di gara e rinviate, a data da destinarsi in attesa delle determinazioni conseguenziali a quanto sopra rappresentato.


Tutti i plichi esaminati, vengono conservati in un armadio corazzato dell'Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto.


Ing. Gaetano Buffa - Presidente



Ing. Girolamo Navarra - Vicepresidente



dott. Francesco Fragale - Componente nominato dalla S.A.



Dott. Pietro Tarantino - Verbalizzante non componente

